

**SUMINISTRO E IMPLANTACIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA
CONSECUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LA ILUMINACIÓN DEL
CASTILLO DE MOLINA DE ARAGÓN Y TORRE DE ARAGÓN**

(EXPTE. N.º 15-ICLM-2024)

(Valoración Sobre B)

En Toledo, siendo las 12:00 horas del día 5 de septiembre de 2024, se reúnen en el domicilio de la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha, Ronda de Buenavista N.º 47, Planta 1ª, CP 45005 de Toledo, la Mesa de Contratación integrada por los siguientes miembros:

Presidente Director Gerente de la Fundación.
Vocal: Jefe de Administración de la Fundación
Secretario: Asesor Jurídico de la Fundación.

Por el Secretario de la Mesa se da cuenta de la no existencia de suplencias/delegaciones en este acto.

La reunión se celebra con el objetivo de proceder a la revisión, valoración y asignación de puntuación, conforme a los criterios de valoración establecidos en el pliego de condiciones administrativas del proceso.

Una vez calificada correctamente la documentación contenida en el Sobre A de la propuesta recibida, se procedió a la apertura del Sobre B (propuesta técnica).

Con ello, sobre cada criterio de valoración establecido en el Pliego de condiciones Administrativas del proceso, los componentes de la mesa revisan, conforman y aprueban el estudio técnico previo realizado al efecto y que se adjunta a la presente acta.

En base a dicho informe, de forma unánime la Mesa de Contratación aprueba la siguiente puntuación:

	Valoración total (0 – 30 puntos)
CASA ÁLVAREZ S.A.	30,0
ETRALUX S.A.	25,0
ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.	15,5
ANEUM LED S.L.	5,5

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión en fe de lo cual se extiende la presente acta que firma el secretario con el visto bueno del Presidente, en prueba de conformidad de los acuerdos adoptados en el lugar y fecha al principio indicados.

VºBº Presidente
FUNDACIÓN IMPULSA
CASTILLA - LA MANCHA
C.I.F. G-45478905
Rda. de Buenavista, 47 - 1º Planta
45005-TOLEDO

Secretario